

Oproep 132 – Proeftuin Taakverdeling en Gestructureerd Zorgteam in Woonzorgcentra

NOOT: een projectaanvraag bevat een beknopt en gevat antwoord op onderstaande vragen. De antwoorden op de vragen worden ingevuld in PLATOS.

Vragen projectaanvraag

Criterium	Vraag projectaanvraag	Beoordelingscriteria
Relevantie Mate waarin de aanvraag effectief bijdraagt aan de verwezenlijking van de specifieke doelstellingen van het programma, vanuit samenhang met de strategieën die eraan ten grondslag liggen.	Beschrijf de uitdaging of opportuniteit die het project wil aanpakken. Licht toe voor welke bewoners, medewerkers, organisaties en/of andere betrokkenen deze uitdaging zich stelt, waarom deze relevant is en welke gevolgen ontstaan indien deze niet wordt aangepakt.	- Mate waarin het voorstel concretiseert hoe het inzet op (één of meerdere) belangrijke thema('s)/problematieken zoals benoemd in de oproep. - Mate waarin verder geconcretiseerd wordt, vanuit de in de oproep beschreven doelgroep(en), voor wie (bewoners, medewerkers, organisaties en overheid), op welke termijn en in welke onmiddellijke context de innovatieve oplossing het verschil wil maken.
	Beschrijf de voorgestelde innovatieve aanpak. Licht toe welke bestaande inzichten, ervaringen, onderzoeken of praktijkvoorbeelden werden	- Mate waarin helder beschreven is welke verbeteringen voor wie in welke onmiddellijke context nagestreefd worden.



	meegenomen, welke beperkingen vandaag bestaan en hoe het project gebruik maakt van de mogelijkheden van het gestructureerd zorgteam en/of de ADL-wetgeving. Onderbouw waarom deze aanpak een meerwaarde kan bieden ten opzichte van de huidige situatie.	- Mate waarin deze oplossing nieuw is voor de onmiddellijke context en daarbuiten. - Mate waarin deze verbeteringen overtuigend onderbouwd zijn vanuit academisch onderzoek en/of vanuit de praktijk, al dan niet uit andere contexten (inclusief het buitenland).
	Beschrijf welke effecten het project wil realiseren voor bewoners, medewerkers, de organisatie en de overheid. Licht toe hoe deze effecten zullen worden opgevolgd en gemeten en hoe de verwachte kosten, baten en organisatorische impact zich verhouden tot de voorgestelde aanpak.	- Mate waarin er een concreet meetbare (met behulp van indicatoren) business case is voor de voorgestelde oplossing in de onmiddellijke context, waarbij de verwachte kosten en baten voldoende onderbouwd worden en aandacht wordt besteed aan de financiële haalbaarheid van de oplossing.
	Beschrijf hoe bewoners, medewerkers, gebruikers- en familieraad en andere relevante belanghebbenden betrokken worden bij het project. Licht tevens toe hoe het project rekening houdt met de impact op bewoners, medewerkers en organisatie en hoe het de mogelijkheden van het gestructureerd zorgteam en/of de ADL-wetgeving benut binnen de randvoorwaarden van de oproep.	- Mate waarin relevante belanghebbenden (inclusief vertegenwoordigers van doelgroepen) zich bereid tonen om zich te engageren voor het project. - Mate waarin de oplossing de mogelijkheden van het gestructureerd zorgteam en/of de ADL-wetgeving benut binnen de in de oproep beschreven randvoorwaarden. - Mate waarin rekening gehouden wordt met de impact op bewoners, medewerkers en organisatie.

	Licht toe hoe de ontwikkelde aanpak op termijn toepasbaar kan zijn in andere woonzorgcentra. Beschrijf welke elementen overdraagbaar zijn en welke organisatorische, juridische, financiële of andere randvoorwaarden daarvoor noodzakelijk zijn.	- Mate waarin het potentieel wordt geduid om op termijn de oplossing te repliceren buiten de onmiddellijke context, inclusief randvoorwaarden daartoe.
Haalbaarheid Graad van waarschijnlijkheid dat de doelen van de aanvraag effectief behaald zullen worden, in lijn met de door de oproep vooropgestelde strategieën.	Maak uw projectplanning op met behulp van het door Europa WSE aangeleverde sjabloon (plan van aanpak). Beschrijf hieronder in meer detail de activiteiten die u voorziet binnen de ontwikkelfase, pilootfase, valideringsfase en disseminatiefase. Licht toe hoe elke stap wordt ingevuld (methodieken, werkwijzen, tools, experimenten of prototyping), welke outputs, deliverables en mijlpalen worden gerealiseerd, welke belanghebbenden betrokken worden en hoe de opgedane inzichten gebruikt zullen worden om de aanpak verder te verfijnen. Motiveer tevens eventuele nood aan regelluwte.	- Mate waarin het projectplan een realistische fasering (ontwikkelen, piloteren/evalueren, dissemineren) voorziet qua timing en inzet van middelen/profielen, evenals noodzaak van regelluwte, om te komen tot een positieve eindvalidering van de voorgestelde innovatieve oplossing (zoals beschreven in een samenwerkings- en financieringsmodel, draaiboek, regelgevingsanalyse en opschalingsrapport) - Mate waarin een adequate disseminatiestrategie is uitgewerkt - Mate waarin geconcretiseerd wordt op welke wijze de diverse relevante belanghebbenden een rol zullen spelen in de verschillende fasen van het project, inclusief de eindvalidering en disseminatie.
	Toon aan dat het projectteam beschikt over de nodige expertise, ervaring en capaciteit om het project succesvol uit te voeren. Licht toe welke expertise door welke medewerkers, partners of onderaannemers wordt ingebracht en hoe deze aansluit bij de	- Mate waarin de profielen (partners of onderaannemers) in het projectvoorstel de passende expertise hebben om de diverse activiteiten (ontwikkelen, piloteren, evalueren, dissemineren) van het project uit te voeren.



	voorgestelde activiteiten in de ontwikkelfase, pilootfase, valideringsfase en disseminatiefase. Beschrijf tevens hoe de beschikbare capaciteit wordt ingezet voor de uitvoering van het project.	
	Beschrijf de belangrijkste risico's, uitdagingen en randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering van het project. Licht toe welke maatregelen worden genomen om de kwaliteit en continuïteit van zorg, werkbaarheid, personeelsinzet en organisatorische stabiliteit te waarborgen en hoe wordt omgegaan met onverwachte inzichten of minder succesvolle experimenten.	- Mate waarin de belangrijkste risico's, inclusief betreffende de continuïteit van zorg, kwaliteit van zorg, werkbaarheid en personeelsinzet, realistisch in kaart gebracht worden en van passende beheersmaatregelen voorzien.
Adequate bestuurlijke capaciteit Mate waarin garanties geboden worden dat de middelen goed beheerd worden.	Beschrijf hoe het project georganiseerd wordt. Licht toe welke rollen, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden de verschillende projectmedewerkers, partners en eventuele onderaannemers opnemen en hoe de samenwerking wordt georganiseerd.	- Mate waarin rollen en verantwoordelijkheden van de diverse projectmedewerkers/partners helder beschreven zijn.
	Beschrijf hoe de voortgang, kwaliteit en resultaten van het project worden opgevolgd. Licht toe welke mijlpalen, tussentijdse deliverables, indicatoren, meetpunten, bewijsstukken en toetsingsmomenten	- Mate waarin heldere, aftoetsbare (tussentijdse) mijlpalen zorgen voor een goede opvolging van de voortgang van de diverse fasen van het project .



	worden gebruikt om de voortgang aantoonbaar te maken en tijdig bij te sturen.	
Kosten en baten Mate waarin het steunbedrag, de uitgevoerde activiteiten en de verwezenlijking van doelstellingen een goede verhouding tonen	Licht de voorgestelde kosten toe en motiveer waarom deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project. Ga daarbij in op personeelsinzet, eventuele externe expertise en andere belangrijke kostenposten en toon aan hoe deze bijdragen aan de projectdoelstellingen.	- Mate waarin de voorgestelde kosten adequaat beargumenteerd worden (inclusief de noodzaak van de inzet van bepaalde duurder profielen, noodzaak om activiteiten uit te besteden,...), met het oog op de te behalen doelen en uit te voeren acties.
	Licht toe waarom de voorgestelde inzet van middelen proportioneel is ten opzichte van de geplande activiteiten, de verwachte resultaten en de maatschappelijke meerwaarde van het project.	- Mate waarin de voorgestelde inzet van middelen in verhouding staat tot de beoogde resultaten en de verwachte meerwaarde van het project.